

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 信濃川下流治水計画検討業務
履行場所	信濃川下流河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	流域治水課
2) 履行期間	203 日間	自 令和 8年 5月30日 至 令和 8年12月18日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	R 8 信濃川下流治水計画検討業務				業種	設計業務
					項目	治水計画検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
治水計画検討	式	1	8,624,000			
治水計画検討	式	1	8,624,000			
計画準備	式	1	182,800	計画準備	1	式
関係資料の収集整理	式	1	354,500	関係資料の収集整理	1	式
気候変動を考慮した計画高水流量（案）の検討	式	1	1,906,800	気候変動を考慮した計画高水流量（案）の検討	1	式
本支川バランスを考慮した支川の計画高水流量（案）の検討	式	1	5,527,400	本支川バランスを考慮した支川の計画高水流量（案）の検討	1	式
報告書作成	式	1	652,500	報告書作成	1	式
共通	式	1	779,460			
共通（設計業務）	式	1	139,660			
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1	業務
共通（調査・計画業務）	式	1	639,800			
打合せ等	式	1	639,800	打合せ	1	式
直接経費	式	1	304,111			
直接経費	式	1	304,111			
旅費交通費	式	1	140,111	旅費（率計上・宿泊無）	1	式
電子成果品作成費	式	1	164,000	電子成果品作成費	1	式

