

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長岡地区河道掘削その7工事
工事地名	新潟県長岡市榎下町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	263日間	自 令和6年5月2日 至 令和7年1月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その7工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	103,582,392	
河川土工	式	1	100,199,032	
掘削工 (ICT)	式	1	99,684,500	掘削 (ICT) 5,000 m3 土砂 ; 掘削 (ICT) 2,500 m3 (水中) 土砂 ; 掘削 15,000 m3 土砂 ; 掘削 7,500 m3 (水中) 土砂 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 18,000 m3 敷均し (ルース) ; 積込 (ルース) 1 式 土砂 ;
盛土工	式	1	84,050	整地 820 m3 敷均し (ルース) ;
法面整形工 (ICT)	式	1	430,482	法面整形 (盛土部) (ICT) 780 m2 法面締固め無し ;
仮設工	式	1	3,383,360	
交通管理工	式	1	3,383,360	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	103,582,392	
共通仮設費	式	1	13,062,237	

積算内訳書

工事名	長岡地区河道掘削その7工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5,111,237	
準備費	式	1	3,458,187	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	638,050	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,015,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,951,000	
純工事費	式	1	116,644,629	
現場管理費	式	1	30,829,000	
工事原価	式	1	147,473,629	
一般管理費等	式	1	24,036,371	
工事価格	式	1	171,510,000	