

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度越路・妙見管内河川管理施設維持管理工事
工事地名	越路出張所及び妙見堰管理支所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	377日間	自 令和7年3月20日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度越路・妙見管内河川管理施設維持管理工事												
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳									
河川維持	式	1	39,787,156										
内水排除等作業	式	1	1,018,595										
設営責任者	式	1	135,975	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">設営責任者A 土木一般世話役 8時～17時；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">30</td> <td style="width: 20%;">時間</td> </tr> <tr> <td>設営責任者B 土木一般世話役 5時～8時・17時～22時；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>設営責任者C 土木一般世話役 22時～5時；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> </table>	設営責任者A 土木一般世話役 8時～17時；	30	時間	設営責任者B 土木一般世話役 5時～8時・17時～22時；	5	時間	設営責任者C 土木一般世話役 22時～5時；	1	時間
設営責任者A 土木一般世話役 8時～17時；	30	時間											
設営責任者B 土木一般世話役 5時～8時・17時～22時；	5	時間											
設営責任者C 土木一般世話役 22時～5時；	1	時間											
設営作業員	式	1	657,697	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">設営作業員A 特殊作業員 8時～17時；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">170</td> <td style="width: 20%;">時間</td> </tr> <tr> <td>設営作業員B 特殊作業員 5時～8時・17時～22時；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>設営作業員C 特殊作業員 22時～5時；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> </table>	設営作業員A 特殊作業員 8時～17時；	170	時間	設営作業員B 特殊作業員 5時～8時・17時～22時；	10	時間	設営作業員C 特殊作業員 22時～5時；	1	時間
設営作業員A 特殊作業員 8時～17時；	170	時間											
設営作業員B 特殊作業員 5時～8時・17時～22時；	10	時間											
設営作業員C 特殊作業員 22時～5時；	1	時間											
運転	式	1	149,696	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">普通車A 一般運転手 8時～17時；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">40</td> <td style="width: 20%;">時間</td> </tr> <tr> <td>普通車B 一般運転手 5時～8時・17時～22時；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>普通車C 一般運転手 22時～5時；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> </table>	普通車A 一般運転手 8時～17時；	40	時間	普通車B 一般運転手 5時～8時・17時～22時；	5	時間	普通車C 一般運転手 22時～5時；	1	時間
普通車A 一般運転手 8時～17時；	40	時間											
普通車B 一般運転手 5時～8時・17時～22時；	5	時間											
普通車C 一般運転手 22時～5時；	1	時間											
連絡車	式	1	25,167	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">連絡車 ライトバン 二輪駆動 1500CC 5人乗り；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 20%;">時間</td> </tr> <tr> <td>2tトラック ダブルキャブ・デイベール 6人乗り；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>2t級2.9t吊トラック クレーン装置付；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間</td> </tr> </table>	連絡車 ライトバン 二輪駆動 1500CC 5人乗り；	20	時間	2tトラック ダブルキャブ・デイベール 6人乗り；	1	時間	2t級2.9t吊トラック クレーン装置付；	1	時間
連絡車 ライトバン 二輪駆動 1500CC 5人乗り；	20	時間											
2tトラック ダブルキャブ・デイベール 6人乗り；	1	時間											
2t級2.9t吊トラック クレーン装置付；	1	時間											
直接経費	式	1	50,060	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">ガソリン レギュラー；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 20%;">リットル</td> </tr> <tr> <td>軽油</td> <td style="text-align: right;">300</td> <td>リットル</td> </tr> <tr> <td>灯油</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td>リットル</td> </tr> </table>	ガソリン レギュラー；	20	リットル	軽油	300	リットル	灯油	20	リットル
ガソリン レギュラー；	20	リットル											
軽油	300	リットル											
灯油	20	リットル											
除草工	式	1	24,288,646										

積算内訳書

工事名	令和7年度越路・妙見管内河川管理施設維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
堤防除草工	式	1	24,288,646	除草	375,000	m2
				肩掛式；		
				除草	356,000	m2
				ハトガイト式；		
				除草	515,000	m2
				大型遠隔操縦式(刈幅185cm)貸与；		
				集草	6,800	m2
				人力；		
集草	28,800	m2				
大型遠隔操縦式(刈幅180cm)貸与；						
積込・荷卸	35,600	m2				
運搬(堤防除草)	35,600	m2				
				ダンプトラック2t級 DID有 17.0km<L≤22.0km；		
堤防養生工	式	1	333,560			
芝養生工	式	1	98,680	施肥	1,000	m2
				普通化成(N)8：(P)8：(K)8 肥料使用量 500kg/ 万m2；		
抜根				抜根+集草；	1,000	m2
伐木除根工	式	1	234,880	伐木・伐竹	1,000	m2
				伐木(粗)；		
				除根整地	500	m2
				集積積込み	500	m2
				人力施工；		
				集積積込み	500	m2
機械施工 除根有り；						
集積積込み	500	m2				
機械施工 除根無し；						
路面補修工	式	1	483,520			
不陸整正工	式	1	6,460	不陸整正	50	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度越路・妙見管内河川管理施設維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装補修工	式	1	477,060	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	50	m2
				表層(車道・路肩部) ⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生 舗装厚 50 mm ;	50	m2
				パッチング 常温合材 ;	1	t
清掃工	式	1	225,280			
塵芥処理工	式	1	225,280	流木等回収	1	日
				流木等積込	1	日
				流木等運搬	1	日
応急処理工	式	1	11,013,700			
応急処理作業工	式	1	11,013,700	応急作業 A 普通作業員2人/日 ;	60	日
				応急作業 B 特殊作業員2人/日 ;	30	日
				応急作業 C ダンプトラック2t積級 運転手付 ;	20	日
				応急作業 D ダンプトラック4t積級 運転手付 ;	20	日
				応急作業 E ダンプトラック10t積級 運転手付 ;	20	日
				応急作業 F バックホウ積0.13m3 運転手付 ;	10	日
				応急作業 G	10	日

積算内訳書

工事名	令和7年度越路・妙見管内河川管理施設維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				バックホウ山積0.28m3 運転手付； 応急作業 H 10 日 バックホウ山積0.45m3 運転手付； 応急作業 I 10 日 バックホウ山積0.8m3 運転手付； 応急作業 J 10 日 トラック(クレーン装置付)ベストラック4t級2.9t吊 運転手付； 応急作業 K 10 日 ラフテレンクレーン25t吊(油圧) 運転手付； 応急作業 L 10 日 ブルトサ 15t級 運転手付；
撤去物処理工	式	1	397,000	
運搬処理工	式	1	397,000	廃材処分 10 t 生木(幹)； 廃材処分 4 t 生木(塵芥)； 廃材処分 30 m3 木根； 殻処分 5 t コンクリート殻(無筋)； 殻処分 5 t アスファルト殻；
河川土工	式	1	1,702,200	
掘削工	式	1	1,702,200	掘削 500 m3 土砂； 土砂等運搬 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度越路・妙見管内河川管理施設維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	1 式
根固め工	式	1	108,370		
根固めブロック工	式	1	108,370	消波根固めブロック積込 2.5tを超え5.5t以下 ; 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 ; 消波根固めブロック荷卸 2.5tを超え5.5t以下 ; 消波根固めブロック据付 2.5tを超え5.5t以下 ;	10 個 1 式 10 個 10 個
仮設工	式	1	216,285		
土留・仮締切工	式	1	216,285	大型土のう製作 耐候性土のう (短期1年) ; 大型土のう製作 耐候性土のう (長期3年) ; 大型土のう設置 土のう製作・設置	15 袋 15 袋 10 袋 10 袋
直接工事費	式	1	39,787,156		
共通仮設費	式	1	3,134,000		
共通仮設費	式	1	70,000		
技術管理費	式	1	70,000	河川管理技術者からの助言	1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,064,000		
純工事費	式	1	42,921,156		

