

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小千谷地区河道掘削その9工事
工事地名	新潟県小千谷市ひ生地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	195日間	自 令和7年6月13日 至 令和7年12月24日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	小千谷地区河道掘削その9工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	75,719,730	
河川土工	式	1	73,161,720	
掘削工(ICT)	式	1	73,161,720	掘削(ICT) 24,400 m3 土砂； 掘削(ICT) (水中) 1,600 m3 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 26,000 m3 敷均し(ルース)； 積込(ルース) 1 式 土砂；
仮設工	式	1	2,558,010	
工事用道路工	式	1	726,330	敷鉄板 1 式 設置・撤去；
交通管理工	式	1	1,831,680	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	75,719,730	
共通仮設費	式	1	12,175,384	
共通仮設費	式	1	6,065,384	
運搬費	式	1	840,800	仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	3,839,584	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式

積算内訳書

工事名	小千谷地区河道掘削その9工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	25,433,957	
堤防養生工	式	1	25,212,245	
伐木除根工	式	1	25,212,245	伐木・伐竹(複合) 22,800 m2 伐木(機械施工) ; 伐木伐竹運搬 1 式 処分費 766 t
仮設工	式	1	221,712	
工事用道路工	式	1	221,712	敷鉄板 1 式 設置・撤去 ;
直接工事費	式	1	25,433,957	
共通仮設費	式	1	2,218,240	
共通仮設費	式	1	529,240	
運搬費	式	1	314,240	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	215,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,689,000	
純工事費	式	1	27,652,197	
現場管理費	式	1	6,860,000	
工事原価	式	1	34,512,197	