

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                   |
|------|-------------------|
| 工事名  | 大河津分水路低水路掘削その19工事 |
| 工事地名 | 新潟県長岡市寺泊新長地先      |

## 2. 工事内容

|         |          |                                |
|---------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 信濃川河川事務所 | 工務課                            |
| 2) 主工種  | 河川工事     |                                |
| 3) 工期   | 329日間    | 自 令和 8年 4月 1日<br>至 令和 9年 2月23日 |
|         |          |                                |
| 4) 工事概要 |          |                                |
|         |          |                                |

# 積算内訳書

|            |                   |     |     |               |                    |            |
|------------|-------------------|-----|-----|---------------|--------------------|------------|
| 工事名        | 大河津分水路低水路掘削その１９工事 |     |     |               |                    |            |
| 工事区分・工種・種別 |                   | 単 位 | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳            |            |
| 築堤・護岸      |                   | 式   | 1   | 176, 346, 979 |                    |            |
| 河川土工       |                   | 式   | 1   | 164, 871, 170 |                    |            |
| 掘削工 (ICT)  |                   | 式   | 1   | 164, 871, 170 | 掘削 (ICT)           | 85, 700 m3 |
|            |                   |     |     |               | 土砂；                |            |
|            |                   |     |     |               | 土砂等運搬              | 1 式        |
|            |                   |     |     |               | [分水西部 A 地区]        |            |
|            |                   |     |     |               | 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) ； |            |
|            |                   |     |     |               | 土砂等運搬              | 1 式        |
|            |                   |     |     |               | [平野新地区]            |            |
|            |                   |     |     |               | 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) ； |            |
|            |                   |     |     |               | 土砂等運搬              | 1 式        |
|            |                   |     |     |               | [年友地区]             |            |
|            |                   |     |     |               | 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) ； |            |
| 仮設工        |                   | 式   | 1   | 11, 475, 809  |                    |            |
| 工事用道路工     |                   | 式   | 1   | 10, 586, 750  | 敷鉄板                | 1 式        |
|            |                   |     |     |               | 設置・撤去；             |            |
| 仮水路工       |                   | 式   | 1   | 889, 059      | 素掘側溝               | 1 式        |
| 直接工事費      |                   | 式   | 1   | 176, 346, 979 |                    |            |
| 共通仮設費      |                   | 式   | 1   | 24, 367, 400  |                    |            |
| 共通仮設費      |                   | 式   | 1   | 12, 389, 400  |                    |            |
| 運搬費        |                   | 式   | 1   | 7, 493, 400   | 仮設材運搬費             | 1 式        |
| 準備費        |                   | 式   | 1   | 2, 747, 000   | 木根等処分費             | 1 式        |
| 技術管理費      |                   | 式   | 1   | 598, 000      | システム初期費 (ICT)      | 1 式        |
|            |                   |     |     |               |                    |            |

## 積算内訳書

|              |                   |     |             |         |
|--------------|-------------------|-----|-------------|---------|
| 工事名          | 大河津分水路低水路掘削その19工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                 | 1   | 1,551,000   |         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                 | 1   | 11,978,000  |         |
| 純工事費         | 式                 | 1   | 200,714,379 |         |
| 現場管理費        | 式                 | 1   | 46,365,000  |         |
| 工事原価         | 式                 | 1   | 247,079,379 |         |
| 一般管理費等       | 式                 | 1   | 37,500,621  |         |
| 工事価格         | 式                 | 1   | 284,580,000 |         |
|              |                   |     |             |         |