

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大河津分水路低水路掘削その2 1 工事
工事地名	新潟県長岡市寺泊蛇塚地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	328日間	自 令和 8年 4月16日 至 令和 9年 3月 9日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その２ １ 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	178,267,597		
河川土工	式	1	153,124,766		
掘削工 (ICT)	式	1	149,632,858	掘削 (ICT)	77,000 m3
				土砂；	
				掘削	6,860 m3
				改良土；	
				土砂等運搬	1 式
				[分水西部地区A]	
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				[五千石地区]	
				改良土；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				積込 (ルーズ)	1 式
				土砂；	
法面整形工 (ICT)	式	1	3,491,908	法面整形 (切土部) (ICT)	4,010 m2
				軽質土、砂及び砂質土、粘性土；	
構造物撤去工	式	1	3,912,601		
構造物取壊し工	式	1	1,473,528	舗装版破碎	6,860 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	
運搬処理工	式	1	2,439,073	殻運搬	1 式
				アスファルト殻；	
				殻処分	343 m3
				アスファルト殻；	
仮設工	式	1	21,230,230		
工事用道路工	式	1	20,084,820	敷鉄板	1 式
				設置・撤去；	
仮水路工	式	1	1,145,410	暗渠排水管	1 式
				素掘側溝	1 式

積算内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削その２ １ 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	178,267,597	
共通仮設費	式	1	29,168,870	
共通仮設費	式	1	17,171,870	
運搬費	式	1	15,015,870	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	仮設材運搬費 1 式
				システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,558,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,997,000	
純工事費	式	1	207,436,467	
現場管理費	式	1	47,710,000	
工事原価	式	1	255,146,467	
一般管理費等	式	1	38,543,533	
工事価格	式	1	293,690,000	