

工事名称 令和 7 年度信濃川河川事務所庁舎外改修工事

工事場所 新潟県長岡市信濃1丁目5番30号

工 期 工事の始期から230日間
ただし、令和8年4月13日（工事着手期限）までに工事を開始すること

「工事概要」

敷地面積 6,158.36㎡

工事種目

- | | | |
|----------|----------------------------|------|
| 1. 建物 | | |
| 1) 庁舎 | | 改修一式 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 規模 | 地上3階 | |
| 建築面積 | 716.80㎡（建築基準法による） | |
| 延べ面積 | 1,799.16㎡（国有財産法及び建築基準法による） | |
| 2) 流水管理棟 | | 改修一式 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 規模 | 地上2階 | |
| 建築面積 | 511.96㎡（建築基準法による） | |
| 延べ面積 | 932.68㎡（国有財産法及び建築基準法による） | |
| 2. 設備 | | |
| 1) 電気設備 | | 改設一式 |
| 2) 機械設備 | | 改設一式 |

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
庁舎	1	式	40,248,158	
流水管理棟	1	式	20,169,157	
計			60,417,315	

電気設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
庁舎	1	式	11,740	
流水管理棟	1	式	12,340	
計			24,080	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
庁舎	1	式	145,950	
流水管理棟	1	式	133,000	
計			278,950	

建築工事 科目別内訳

4

庁舎				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	13,176,804	
外壁改修	1	式	14,501,554	
塗装改修	1	式	278,800	
環境配慮改修	1	式	10,520,000	
発生材処理	1	式	1,771,000	
計			40,248,158	

建築工事 科目別内訳

流水管理棟				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	3,433,210	
外壁改修	1	式	6,096,822	
環境配慮改修	1	式	8,876,100	
発生材処理	1	式	1,763,025	
計			20,169,157	

庁舎						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式	11,740	
	計				11,740	

電気設備工事 科目別内訳

流水管理棟								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
動力設備		1		式		12,340		
	計					12,340		

建築工事 中科目別内訳

7

庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	13,176,804	
計				13,176,804	
外壁改修	撤去	1	式	1,777,700	
外壁改修	改修	1	式	12,723,854	
計				14,501,554	
塗装改修	改修	1	式	278,800	
計				278,800	
環境配慮改修	撤去	1	式	10,520,000	
計				10,520,000	
発生材処理	運搬	1	式	671,000	
発生材処理	処分	1	式	1,100,000	
計				1,771,000	

建築工事 中科目別内訳

流水管理棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	3,433,210	
計				3,433,210	
外壁改修	撤去	1	式	391,400	
外壁改修	改修	1	式	5,705,422	
計				6,096,822	
環境配慮改修	撤去	1	式	8,876,100	
計				8,876,100	
発生材処理	運搬	1	式	558,025	
発生材処理	処分	1	式	1,205,000	
計				1,763,025	

[illegible]

電氣設備工事 中科目別内訳

[illegible]

庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
換気設備	ダクト設備	1	式	114,750	
計				114,750	
空調設備	機器設備	1	式	31,200	
計				31,200	

機械設備工事 中科目別内訳

流水管理棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備	機器設備	1	式	133,000	
計				133,000	