

令和 7 年度大河津分水路地盤変動影響調査その 2 業務		積算内訳書	
業務履行場所	新潟県燕市泉新地内	予 算 科 目	
履 行 期 限	年 月 日から 令和 7 年 1 0 月 3 1 日まで		
【設計説明】 本業務は、当所施行大河津分水路改修事業の工事施工に伴い新潟県燕市泉新地区に存する工事損害の発生が予見される建物等の地盤変動影響事前調査を行う業務である。		目	
		目 の 細 分	
		事 業 名	
		【業務内容】 別紙数量総括表のとおり	

国 土 交 通 省 北 陸 地 方 整 備 局

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
令和7年度大河津分水路地盤変動影響調査その2業務				
用地調査等業務	式	1	18,510,000	
業務原価	式	1	12,034,927	
直接原価	式	1	8,053,108	
直接人件費	式	1	7,394,279	
用地調査等 打合せ協議	式	1	410,920	
	業務	1		打合せ 作業計画書の作成
	回	1		打合せ 業務着手時 照査技術者立会
	回	1		打合せ 中間打合せ 照査技術者立会
	回	1		打合せ 成果物納入時 照査技術者立会

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	式	1	6,983,359	
	業務	1		現地踏査
	棟	2		事前調査 木造建物 A 70㎡未満
	棟	5		事前調査 木造建物 A 70㎡以上 130㎡未満
	棟	4		事前調査 木造建物 A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	3		事前調査 木造建物 A 200㎡以上 300㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物 A 300㎡以上 450㎡未満
	棟	9		事前調査 木造建物 C 70㎡未満
	棟	5		事前調査 木造建物 C 70㎡以上 130㎡未満
	棟	3		事前調査 非木造建物ハ 200㎡未満

積 算 内 訳 書

項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	棟	1		事前調査 非木造建物ハ 200㎡以上 400㎡未満
直接経費（積上げ部分）	式	1	658,829	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	3,981,819	
その他原価	式	1	3,981,819	
一般管理費等	式	1	6,475,073	
一般管理費等	式	1	6,475,073	
業務価格	式	1	18,510,000	