

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和7年度信濃川河道計画検討業務
履行場所	信濃川河川事務所管内

## 2. 業務内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	流域治水課
2) 履行期間	226 日間	自 令和 7年12月18日 至 令和 8年 7月31日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度信濃川河道計画検討業務			業種	設計業務
				項目	河川調査・計画
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川調査・計画	式	1	16,121,100		
河道計画検討	式	1	16,121,100		
計画準備	式	1	175,000	計画準備	1 式
現地調査	式	1	430,600	現地調査	1 式
河道計画検討	式	1	7,149,500	準二次元不等流解析モデル及び現況 流下能力の更新 整備計画河道及び段階的整備手順の 精査 基本方針河道の検討  河道整備メニューの精査  基本方針改定に向けた技術資料の整 理	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
妙見堰周辺の流況観測	式	1	4,662,850	流況観測計画の作成  観測準備  流況観測及び流況解析  対策案の精査	1 式 1 式 1 式 1 式
出水速報等の資料作成	式	1	33,450	出水速報等の資料作成	1 式
危険箇所調書作成	式	1	637,200	危険箇所調書作成	1 式
流域治水関係資料作成	式	1	749,700	流域治水関係資料作成	1 式

# 積算内訳書

業務名	令和7年度信濃川河道計画検討業務			業種	設計業務
				項目	河川調査・計画
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
魚野川合流点の適正な維持管理に向けた調査計画の整理	式	1	1,166,300	魚野川合流点の適正な維持管理に向けた調査計画の整理	1 式
報告書とりまとめ	式	1	1,116,500	報告書とりまとめ	1 式
共通	式	1	805,320		
共通（設計業務）	式	1	135,420		
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	669,900		
打合せ等	式	1	350,000	打合せ	1 式
その他	式	1	319,900	照査 照査技術者による報告	1 式 1 回
直接経費	式	1	6,432,335		
直接経費	式	1	6,432,335		
旅費交通費	式	1	252,203	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	206,000	電子成果品作成費	1 式
観測機器費	式	1	5,974,132	観測機器費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	23,358,755		
その他原価	式	1	9,114,877		

# 積算内訳書

業務名	令和7年度信濃川河道計画検討業務			業種	設計業務
				項目	一般管理費等
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般管理費等	式	1	17,486,368		
業務価格	式	1	49,960,000		