

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度大河津分水路環境調査検討業務
履行場所	新潟県長岡市及び燕市

2. 業務内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所 計画課		
2) 履行期間	358 日間	自 令和 8年 4月 8日	
		至 令和 9年 3月31日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和8年度大河津分水路環境調査検討業務			業 種	測量業務
				項 目	河川環境調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川環境調査	式	1	4,428,250		
モニタリング調査	式	1	4,428,250		
モニタリング調査	式	1	4,428,250	降下ばいじん 窒素酸化物 建設機械の稼働に係る騒音 工事用車両の運行に係る騒音 建設機械の稼働に係る振動 工事用車両の運行に係る振動 水質	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
直接経費	式	1	4,390,998		
直接経費	式	1	4,390,998		
旅費交通費	式	1	24,798	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
機械経費	式	1	3,392,400	機械経費（モニタリング調査）	1 式
分析費	式	1	973,800	分析費（モニタリング調査）	1 式
直接測量費	式	1	8,819,248		
間接測量費	式	1	5,960,752		

積算内訳書

業務名	令和8年度大河津分水路環境調査検討業務			業 種	測量業務
				項 目	間接測量費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
諸経費	式	1	5,960,752		
測量業務価格	式	1	14,780,000		
河川環境調査	式	1	14,861,950		
河川環境調査	式	1	14,861,950		
計画準備	式	1	392,250	計画準備	1 式
モニタリング計画の検討	式	1	1,013,100	モニタリング計画の更新	1 式
				工事施工者へのヒアリング	1 式
モニタリング調査	式	1	8,847,850	重要な地形及び地質	1 式
				植物	1 式
				生態系（ミサゴ繁殖状況調査）	1 式
				生態系（ミサゴCCDビデオ観察）	1 式
				生態系（移動性）及び新設魚道の機能検証	1 式
調査結果とりまとめ評価	式	1	1,917,550	調査結果とりまとめ評価	1 式
事業予定箇所（レジリエンスベース）における環境影響検討	式	1	226,550	公表資料（改訂版）作成	1 式
有識者ヒアリング	式	1	1,912,950	有識者ヒアリング（モニタリング結果等）	1 式
				有識者ヒアリング（環境への取り組み改訂版）	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度大河津分水路環境調査検討業務			業 種	設計業務
				項 目	河川環境調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
報告書作成	式	1	551,700	報告書作成	1 式
共通	式	1	596,660		
共通（設計業務）	式	1	596,660		
打合せ等	式	1	457,000	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	429,333		
直接経費	式	1	429,333		
旅費交通費	式	1	230,333	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	199,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	15,887,943		
その他原価	式	1	8,324,461		
一般管理費等	式	1	13,037,596		
業務価格	式	1	37,250,000		
業務価格	式	1	52,030,000		