

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|------------------|
| 工事名 | 令和7年度関川・姫川堤防管理作業 |
| 工事地名 | 高田河川国道事務所管内 |

2. 工事内容

| | | |
|---------|-----------|----------------------------|
| 1) 事務所名 | 高田河川国道事務所 | 河川管理課 |
| 2) 主工種 | 河川維持工事 | |
| 3) 工期 | 242日間 | 自 令和7年4月1日 至 令和7年11月28日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和7年度関川・姫川堤防管理作業 | | | |
|------------|------------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 河川維持 | 式 | 1 | 21,723,853 | |
| 除草工 | 式 | 1 | 21,723,853 | |
| 堤防除草工 | 式 | 1 | 20,255,175 | 除草 246,000 m2 肩掛式 飛散防止無し 除草 20,000 m2 肩掛式 飛散防止有り 除草 1,100,000 m2 遠隔操縦式 185cm 集草 12,700 m2 人力 集草 48,800 m2 遠隔操縦式 180cm 積込・荷卸 44,900 m2 運搬(堤防除草) 44,900 m2 |
| 堤防除草工 | 式 | 1 | 1,468,678 | 除草 11,300 m2 肩掛式 飛散防止無し 除草 144,000 m2 遠隔操縦式 185cm |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 21,723,853 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 2,233,000 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 70,000 | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 70,000 | 河川維持管理技術者等からの助言 1 式 |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | 2,163,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 23,956,853 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 10,467,000 | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和7年度関川・姫川堤防管理作業 | | | |
|------------|------------------|-----|------------|-----------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 河川維持 | 式 | 1 | 11,503,970 | |
| 除草工 | 式 | 1 | 11,503,970 | |
| 堤防除草工 | 式 | 1 | 11,469,320 | 除草 262,000 m2 肩掛式 飛散防止無し |
| | | | | 除草 80,000 m2 遠隔操縦式 185cm |
| 堤防除草工 | 式 | 1 | 34,650 | 除草 5,000 m2 遠隔操縦式 185cm |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 11,503,970 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 973,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 973,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 12,476,970 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 4,811,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 17,287,970 | |
| | | | | |