

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度関川河道維持掘削外工事
工事地名	新潟県上越市上島・中央地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	183日間	自 令和7年4月23日 至 令和7年10月22日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 7 年度関川河道維持掘削外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	32, 415, 829		
河川土工		式	1	32, 246, 229		
掘削工		式	1	4, 057, 900	河道掘削 土砂；	17, 000 m3
法面整形工		式	1	476, 629	法面整形（切土部）	530 m2
残土処理工		式	1	27, 711, 700	整地 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式
仮設工		式	1	169, 600		
交通管理工		式	1	169, 600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	32, 415, 829		
共通仮設費		式	1	2, 921, 000		
共通仮設費		式	1	468, 000		
技術管理費		式	1	70, 000	河川維持管理技術者等からの助言	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	398, 000		
共通仮設費（率計上）		式	1	2, 453, 000		
純工事費		式	1	35, 336, 829		
現場管理費		式	1	11, 951, 000		
工事原価		式	1	56, 186, 859		

積算内訳書

工事名	令和7年度関川河道維持掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	10,193,141	
工事価格	式	1	66,380,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度関川河道維持掘削外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	3,446,030		
河川土工		式	1	2,572,350		
掘削工		式	1	972,150	河道掘削	1,500 m3
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
残土処理工		式	1	1,600,200	整地	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂；	
根固め工		式	1	704,080		
根固めブロック工		式	1	704,080	袋詰玉石撤去	120 袋
					2t用(長期性能型)；	
					袋詰玉石撤去	40 袋
					4t用(長期性能型)；	
					袋詰玉石運搬	120 袋
					2t用(長期性能型)；	
					袋詰玉石運搬	40 袋
					4t用(長期性能型)；	
					袋詰玉石取卸	120 袋
					2t用(長期性能型)；	
					袋詰玉石取卸	40 袋
					4t用(長期性能型)；	
仮設工		式	1	169,600		
交通管理工		式	1	169,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	3,446,030		

仮番号

工事名	令和7年度関川河道維持掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,917,000	
共通仮設費	式	1	2,609,000	
運搬費	式	1	2,543,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	66,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	308,000	
純工事費	式	1	6,363,030	
現場管理費	式	1	2,536,000	
工事原価	式	1	8,899,030	