

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その5工事
工事地名	新潟県上越市下箱井地先及び糸魚川市桂地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	道路改良工事		
3) 工期	84日間	自	令和7年1月7日
		至	令和7年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その5工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	215,126,256	
道路土工	式	1	213,870,000	
掘削工	式	1	21,870,000	土砂等運搬 8,000 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 転石破碎 200 m3 火薬使用無 ; 積込(ルーズ) 8,000 m3 土砂 ; 粒径処理 200 m3 40を超え45%以下 ;
残土処理工	式	1	192,000,000	残土等処分 8,000 m3
仮設工	式	1	1,256,256	
工事用道路工	式	1	1,043,966	敷鉄板 1 式
交通管理工	式	1	212,290	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	215,126,256	
共通仮設費	式	1	6,332,742	
共通仮設費	式	1	3,088,742	
運搬費	式	1	2,783,742	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	305,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,244,000	
純工事費	式	1	221,458,998	

積算内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その5工事【能生地区】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	14,542,707	
道路土工	式	1	14,115,800	
掘削工	式	1	13,611,000	土砂等運搬 4,000 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 転石破碎 100 m3 火薬使用無 ; 積込(ルーズ) 4,000 m3 土砂 ; 粒径処理 100 m3 40を超え45%以下 ;
残土処理工	式	1	504,800	整地 1 式
仮設工	式	1	426,907	
工事用道路工	式	1	312,597	敷鉄板 1 式
交通管理工	式	1	114,310	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	14,542,707	
共通仮設費	式	1	2,881,938	
共通仮設費	式	1	1,174,938	
運搬費	式	1	964,938	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	210,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,707,000	
純工事費	式	1	17,424,645	

