

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|------------------|
| 工事名 | 令和8年度関川・姫川堤防管理作業 |
| 工事地名 | 高田河川国道事務所管内 |

2. 工事内容

| | | |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 高田河川国道事務所 | 河川管理課 |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事 | |
| 3) 工 期 | 251日間 | 自 令和 8年 3月25日 至 令和 8年11月30日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和8年度関川・姫川堤防管理作業 | | | |
|------------|------------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 河川維持 | 式 | 1 | 23,100,806 | |
| 除草工 | 式 | 1 | 23,100,806 | |
| 堤防除草工 | 式 | 1 | 21,693,544 | 除草 248,000 m2 肩掛式 飛散防止無し 除草 20,000 m2 肩掛式 飛散防止有り 除草 1,178,000 m2 遠隔操縦式 185cm 集草 16,800 m2 人力 集草 40,200 m2 遠隔操縦式 180cm 積込・荷卸 57,000 m2 運搬(堤防除草) 57,000 m2 |
| 堤防除草工 | 式 | 1 | 1,407,262 | 除草 11,300 m2 肩掛式 飛散防止無し 除草 130,000 m2 遠隔操縦式 185cm |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 23,100,806 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 2,349,000 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 80,000 | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 80,000 | 河川維持管理技術者等からの助言 1 式 |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | 2,269,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 25,449,806 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 10,854,000 | |

積算内訳書

| 工事名 | 令和8年度関川・姫川堤防管理作業 | | | |
|------------|------------------|-----|------------|-----------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 河川維持 | 式 | 1 | 11,799,386 | |
| 除草工 | 式 | 1 | 11,799,386 | |
| 堤防除草工 | 式 | 1 | 11,763,836 | 除草 262,000 m2 肩掛式 飛散防止無し |
| | | | | 除草 79,600 m2 遠隔操縦式 185cm |
| 堤防除草工 | 式 | 1 | 35,550 | 除草 5,000 m2 遠隔操縦式 185cm |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 11,799,386 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 987,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 987,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 12,786,386 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 4,823,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 17,609,386 | |
| | | | | |