

令和 8 年度関川高水護岸復旧地盤変動影響事前調査等業務		積算内訳書	
業務履行場所	新潟県上越市春日新田 地内	予 算 科 目	
履 行 期 限	令和 8 年 7 月 2 3 日 から 令和 8 年 1 1 月 1 0 日まで		
【設計説明】 本業務は、関川高水護岸復旧工事に必要となる工損事前調査等を行うものである。		目	
		目 の 細 分	
		事 業 名	
		【業務内容】 	

国 土 交 通 省 北 陸 地 方 整 備 局

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
令和 8 年度関川高水護岸復旧地盤変動影響事前調査等業務				
用地調査等業務	式	1	14,110,000	
業務原価	式	1	9,174,064	
直接原価	式	1	6,138,777	
直接人件費	式	1	5,636,560	
用地調査等 打合せ協議	式	1	431,280	
	業務	1		打合せ 作業計画書の 作成
	回	1		打合せ 業務着手時 照査技術者立会
	回	1		打合せ 中間打合せ 照査技術者立会
	回	1		打合せ 成果物納入時 照査技術者立会

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前調査、事後	式	1	5,205,280	
	業務	1		現地踏査
	棟	1		事前調査 木造建物A 70㎡未満
	棟	4		事前調査 木造建物A 70㎡以上 130㎡未満
	棟	3		事前調査 木造建物A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	2		事前調査 木造建物A 200㎡以上 300㎡未満
	棟	1		事前調査 木造建物C 70㎡未満
	棟	2		事前調査 非木造建物イ 200㎡未満
	棟	1		事前調査 非木造建物イ 200㎡以上 400㎡未満
	箇所	14		事前調査 工作物 100㎡未満

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接経費（積上げ部分）	式	1	502, 217	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	3, 035, 287	
その他原価	式	1	3, 035, 287	
一般管理費等	式	1	4, 935, 936	
一般管理費等	式	1	4, 935, 936	
業務価格	式	1	14, 110, 000	