積算内訳書

至 令和 8年 2月27日

1. 業務名

| 業務名 | 令和7年度高田管內道路防災対策設計業務 |
|------|---------------------|
| 履行場所 | 高田河川国道事務所管内 |

2. 業務内容

1) 事務所名 高田河川国道事務所 道路管理第二課

2)履行期間 155 日間 自 令和 7年 9月26日

3) 設計説明

4)業務内容

積算内訳書

| 業務名 令和7年度高田管内道路防災対策設計業務 | | | | | 業種 | 設計業務 | | |
|-------------------------|-----|----------|-------------|--|---------------|---------|----|-------------|
| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | | 項 目 細 別 | 道路設計 | | |
| 道路設計 | | <u> </u> | 9,512,261 | | 水川 万 リ | K 1 11/ | | |
| 但如以可 | | 1 | 9, 312, 201 | | | | | |
| 一般構造物設計 | 式 | 1 | 9, 512, 261 | | | | | |
| 一般構造物予備設計 | 式 | 1 | 4, 428, 687 | 擁壁・補強土 | | | | |
| | | | | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | | (2 |)1 (箇所)式 |
| | | | | 法面工 | | | (3 |)1 (箇所)式 |
| 一般構造物詳細設計 | 式 | 1 | 4, 222, 184 | 重力式擁壁 | | | (0 | /1 (回/// 20 |
| | | | | | | | (1 |)1 (箇所)式 |
| | | | | アンカー付場所打ち法枠 | | | (0 | \1 (然記)十 |
| | 式 | 1 | 861, 390 | 落石防護柵 | | | (3 |)1 (箇所)式 |
| | | 1 | 001, 000 | TO DOING IIII | | | (1 |)1 (箇所)式 |
| 共通 | 式 | 1 | 839, 070 | | | | | |
| 共通 (設計業務) | 式 | 1 | 839, 070 | | | | | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 612, 500 | 打合せ | | | | |
| | | | | A | | | 1 | 式 |
| その他 | 式 | 1 | 91, 150 | 合同現地踏査 | | | 1 | □ |
| | | | | 照査技術者による報告 | | | 1 | |
| | | | | | | | 1 | 口 |
| 公開成果品作成 | 式 | 1 | 135, 420 | 公開成果品作成 | | | | 게 소수 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 502, 038 | | | | 1 | 業務 |
| EJAILA | | | | | | | | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 502, 038 | | | | | |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 64, 038 | 旅費交通費(率計上・宿泊 | 無) | | | |
| | | | | | | | 1 | 式 |

積算内訳書

| | | | 12 12 1 17 | · • • | | | | |
|---------------------|------|-----|--------------|----------|-----|------|---|---|
| 業務名 令和7年度高田管内道路防災対策 | 設計業務 | | | | 業 種 | 設計業務 | | |
| | | | | | 項目 | 直接経費 | | |
| 項目・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | | 細別片 | 引訳 | | |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 438, 000 | 電子成果品作成費 | | | | , |
| | b | | | | | | 1 | 式 |
| 直接原価(その他原価除く) | 式 | 1 | 10, 853, 369 | | | | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 5, 473, 758 | | | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 8, 782, 873 | | | | | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 25, 110, 000 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |