

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度関川河道掘削工事
工事地名	新潟県上越市藤野新田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	154日間	自	令和 8年10月14日
		至	令和 9年 3月16日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度関川河道掘削工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	32, 430, 641		
河川土工		式	1	28, 280, 130		
掘削工 (ICT)		式	1	10, 309, 470	掘削 (ICT)	1, 100 m3
					(陸上)	
					土砂 ;	
					掘削 (ICT)	7, 000 m3
					(水中)	
					土砂 ;	
					土砂等運搬	1 式
					(仮置)	
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					整地	1 式
					(仮置)	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 ;	
残土処理工		式	1	17, 970, 660	整地	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
仮設工		式	1	4, 150, 511		
工事用道路工		式	1	3, 016, 028	敷鉄板	1 式
					(藤野新田)	
					22×1524×6096 (mm) ;	
					敷鉄板	1 式
					(下箱井)	
					22×1524×6096 (mm) ;	
除雪工		式	1	154, 483	現場除雪	1 式
交通管理工		式	1	980, 000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	32, 430, 641		

積算内訳書

工事名	令和8年度関川河道掘削工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通仮設費	式	1	8,420,553		
共通仮設費	式	1	5,466,553		
運搬費	式	1	4,547,553	仮設材運搬費 (藤野新田)	1 式
				仮設材運搬費 (下箱井)	1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	321,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	2,954,000		
純工事費	式	1	40,851,194		
現場管理費	式	1	12,529,000		
工事原価	式	1	53,380,194		
一般管理費等	式	1	10,559,806		
工事価格	式	1	63,940,000		