

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 真川第3号砂防堰堤工事
工事地名	富山県富山市有峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	立山砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	198日間	自 令和 8年 4月16日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 真川第3号砂防堰堤工事																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
砂防堰堤	式	1	51,268,038																															
コンクリート堰堤工	式	1	36,751,904																															
コンクリート堰堤本体工	式	1	36,751,904	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">コンクリート</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">515</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td> 18-5-40BB W/C≤60% ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残存型枠</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 無孔タイプ ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>残存型枠</td> <td style="text-align: right;">56</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 有孔タイプ ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>足場</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td> 天端手摺 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>水抜暗渠</td> <td style="text-align: right;">11.5</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td> 外圧管1種 NC形 φ1500 2.3m/本 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	コンクリート	515	m3	18-5-40BB W/C≤60% ;			残存型枠	50	m2	無孔タイプ ;			残存型枠	56	m2	有孔タイプ ;			足場	1	式	天端手摺 ;			水抜暗渠	11.5	m	外圧管1種 NC形 φ1500 2.3m/本 ;		
コンクリート	515	m3																																
18-5-40BB W/C≤60% ;																																		
残存型枠	50	m2																																
無孔タイプ ;																																		
残存型枠	56	m2																																
有孔タイプ ;																																		
足場	1	式																																
天端手摺 ;																																		
水抜暗渠	11.5	m																																
外圧管1種 NC形 φ1500 2.3m/本 ;																																		
管理用道路工	式	1	11,885,351																															
盛土工 (ICT)	式	1	10,959,836	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体 (築堤) 盛土 (ICT)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">8,800</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 (砂防)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td> 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 湯川・真川合流 点右岸</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 (砂防)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td> 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; スゴ谷左岸真川 合流点付近</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込 (ルース) (砂防)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td> 岩塊・玉石 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	8,800	m3	土砂等運搬 (砂防)	1	式	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 湯川・真川合流 点右岸			土砂等運搬 (砂防)	1	式	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; スゴ谷左岸真川 合流点付近			積込 (ルース) (砂防)	1	式	岩塊・玉石 ;											
路体 (築堤) 盛土 (ICT)	8,800	m3																																
土砂等運搬 (砂防)	1	式																																
土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 湯川・真川合流 点右岸																																		
土砂等運搬 (砂防)	1	式																																
土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; スゴ谷左岸真川 合流点付近																																		
積込 (ルース) (砂防)	1	式																																
岩塊・玉石 ;																																		
法面整形工 (ICT)	式	1	925,515	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法面整形 (盛土部) (ICT)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,570</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>法面締固め無 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	法面整形 (盛土部) (ICT)	1,570	m2	法面締固め無 ;																										
法面整形 (盛土部) (ICT)	1,570	m2																																
法面締固め無 ;																																		
仮設工	式	1	2,630,783																															
工事用道路工	式	1	89,630	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">重機進入路盛土</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td> 撤去 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 (砂防)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td> 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	重機進入路盛土	1	式	撤去 ;			土砂等運搬 (砂防)	1	式	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;																				
重機進入路盛土	1	式																																
撤去 ;																																		
土砂等運搬 (砂防)	1	式																																
土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;																																		

積算内訳書

工事名	R 8 真川第3号砂防堰堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮橋工	式	1	768,312	高欄（真川）	36	m
				設置・撤去；		
				高欄（スコ ^〇 谷）	36	m
				設置・撤去；		
水替工	式	1	202,980	覆工板（真川）	72	m ²
				設置・撤去；		
				覆工板（スコ ^〇 谷）	72	m ²
				設置・撤去；		
水替工	式	1	202,980	ポンプ排水	1	式
作業ヤード整備工	式	1	1,569,861	0以上120 (m ³ /h)未満 10m 作業時排水；		
				作業ヤード盛土	1	式
				設置・撤去；		
				土砂等運搬(砂防)	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
積込(ル ^〇 ズ) (砂防)	1	式				
岩塊・玉石；						
整地	1	式				
残土受入れ地での処理；						
直接工事費	式	1	51,268,038			
共通仮設費	式	1	21,654,756			
共通仮設費	式	1	15,435,756			
運搬費	式	1	218,156	有峰林道利用料	1	式
安全費	式	1	5,324,000	土石流対策費	1	式
技術管理費	式	1	1,423,600	システム初期費(ICT)	1	式
				水セメント比測定費	1	式
営繕費	式	1	7,891,000	W/Cミ ^〇 タ；		
				営繕費（割増）	1	式

