

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度押場進入路その8工事
工事地名	富山県南砺市利賀村地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	利賀ダム工事事務所	工務課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年11月18日 至 令和8年11月17日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和7年度押場進入路その8工事																																																
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																													
道路改良	式	1	162,223,789																																														
仮橋・仮栈橋架設工	式	1	162,223,789																																														
仮橋・仮栈橋工	式	1	162,223,789	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">仮橋コンクリート基礎</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">14</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>橋脚</td> <td style="text-align: right;">62</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>設置；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>橋脚</td> <td style="text-align: right;">53</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>現場発生品；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮橋上部</td> <td style="text-align: right;">105.8</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>架設；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮橋上部</td> <td style="text-align: right;">46.5</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>現場発生品；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕</td> <td style="text-align: right;">824</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>設置；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕</td> <td style="text-align: right;">442</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>現場発生品；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮設高欄</td> <td style="text-align: right;">541</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>単管パイプ型 設置；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	仮橋コンクリート基礎	14	m3	橋脚	62	t	設置；			橋脚	53	t	現場発生品；			仮橋上部	105.8	t	架設；			仮橋上部	46.5	t	現場発生品；			覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	824	m2	設置；			覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	442	m2	現場発生品；			仮設高欄	541	m	単管パイプ型 設置；		
仮橋コンクリート基礎	14	m3																																															
橋脚	62	t																																															
設置；																																																	
橋脚	53	t																																															
現場発生品；																																																	
仮橋上部	105.8	t																																															
架設；																																																	
仮橋上部	46.5	t																																															
現場発生品；																																																	
覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	824	m2																																															
設置；																																																	
覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	442	m2																																															
現場発生品；																																																	
仮設高欄	541	m																																															
単管パイプ型 設置；																																																	
直接工事費	式	1	162,223,789																																														
共通仮設費	式	1	14,518,000																																														
共通仮設費	式	1	2,525,000																																														
運搬費	式	1	1,349,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">重建設機械分解組立輸送費</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> </table>	重建設機械分解組立輸送費	1	式																																										
重建設機械分解組立輸送費	1	式																																															
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,176,000																																														
共通仮設費（率計上）	式	1	11,993,000																																														
純工事費	式	1	176,741,789																																														

