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を満たしているときは、技術審査の時において、２．（２）に掲げる北陸地方整

備局（港湾空港関係事務に関することを除く。）における平成２７・２８年度一

般競争参加（指名競争）資格確認申請書を平成２７年２月２６日（木）（※技術

資料受付の締切日を記載）までに受理されていることを条件として対象者資格が

あることを確認するものとする。

（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者については、手続開始の決定後、北陸地方整備局長が別に定める

手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に

基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記(2)の再認定を受けた者を除

く。）でないこと。

(4) 一般土木工事Ｂ又はＣ等級にあっては、富山県東部・西部地域（富山・高岡・

砺波土木センター管内）に建設業法に基づく「土木一式工事」の許可を受けた本

社を有すること。

なお、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が、上記の要件を満たし

ていること。

(5) 平成１２年度以降に元請として完成した工事で、富山河川国道事務所発注の次

の工事の施工実績を有すること。ただし、評定点合計が６５点未満のものを除く。

河川工事における築堤工事、護岸工事、根固工事、水制工事、樋門工事、樋管

工事、堰工事、揚排水機場工事）

(6) 建設共同企業体の実績をもって単体として応募する場合は、出資比率が２０％

以上の場合のものに限る。

(7) 単体の実績をもって経常建設共同体で応募する場合は、出資比率が２０％以上

の場合のものに限る。

(8) 技術資料の提出期限日から協定締結の時までの期間に、北陸地方整備局長から

工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和59年3月29日付け建設省厚第91

号）に基づく指名停止の措置を受けていないこと。

(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる

ものとして、国土交通省発注の公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続

している者でないこと。

３．技術資料の作成及び提出
(1) 技術資料作成要領の入手方法

交付方法： 次の交付場所・交付期間に資料を交付する。

交付場所： 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 工務第一課

〒930-8537 富山県富山市奥田新町２－１

TEL 076-443-4709（直通） 内線 311

交付期間： 平成２７年２月９日（月）から平成２７年２月２６日（木）までの

午前９時から午後４時までとする。
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ただし、行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）

第１条に規定する行政機関の休日（以下「休日」という｡)は交付しな

い。

(2) 技術資料の作成及び提出方法

技術資料作成要領に示す様式及び留意事項に基づき作成する。

受付期間： 平成２７年２月２５日（水）から平成２７年２月２６日（木）まで

の２日間とし、午前９時から午後４時までとする。

受付場所： 北陸地方整備局 富山河川国道事務所 工務第一課

〒〒930-8537 富山県富山市奥田新町２－１

TEL 076-443-4709（直通） 内線 311

提出方法： 提出部数は１部とし、持参するものとする。（郵送等又は電送によ

る提出は認めない。）

(3) 技術資料等の審査事項

提出された資料等により、次の事項について審査し、別紙の技術審査基準を基に

選定する。

1) 欠格要件

ａ 不誠実な行為 (a)指名停止 (b)契約違反 (c)一括下請等 (d)排除要請

ｂ 経営状況

ｃ 安全管理

ｄ 労働福祉

ｅ 工事成績

ｆ 平成２７・２８年度一般競争参加資格者（平成２７・２８年度一般競争

（指名競争）参加資格確認申請書受理者含む）で一般土木工事Ｂ及びＣ

等級以外

2) 技術的要件等

ａ 技術的特性 (a)施工実績 (b)技術者評価

ｂ 地理的条件

ｃ 出動所要時間

ｄ 常用労務者数

ｅ その他 (a)安全、労働福祉

４．その他
(1) 提出された技術資料は返却しない。ただし、資料の撤回は技術資料の提出期限から

起算して７日（「休日」は含まない｡)以内とする。この場合これらを理由に以降の指

名等について不利益な取扱いはしない。

(2) 技術資料に関する問い合わせ先

北陸地方整備局 富山河川国道事務所 工務第一課

〒〒930-8537 富山県富山市奥田新町２－１

TEL 076-443-4709（直通） 内線 311

(3) 技術資料の審査及び指名審査

技術資料等の審査確認日は入札・契約手続運営委員会の開催日とする。

(4) 本業務に係る協定締結は、平成２７年３月２０日を予定している。
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（別紙）

評 価 項 目 選 定 の 着 目 点 ３A ２Ａ Ａ Ｂ Ｃ

①地理的条件 (1) 本社の所在地 ｲ)地域に本社がある。

③施工実績
(1) 同種工事の施工実績
　　（過去15年間）

ｲ)富山河川国道事務所発注の施工実績が
ある。

ﾊ)実績無し

④技術者評価
(1) 同種工事の工事経験を有
する会社の技術者数

ｲ)富山河川国道事務所発注の工事経験を
有し且つ、資格を有する技術者が5名以上
いる。

ﾛ）ｲ）、ﾊ）以外
ﾊ）資格がない又は
工事経験がない

(1) 安全管理に関する表彰
　　（過去２年間）

ｲ)表彰有り。

ﾛ）表彰を受けた翌日から技
術資料の提出期限日までに、
文書注意、警告又は指名停
止の措置を受けた場合
ﾊ）表彰無し

(2) 建退協の加入状況 ｲ）加入している ﾛ）加入していない。

⑦工事成績

北陸地方整備局発注工事(港
湾空港関係事務に関すること
を除く)における平成24年度、
25年度の一般土木工事の工
事成績評定の平均点。
JV時及び単体時の工事成績
も評価の対象とする。

ｲ）８０点以上
ﾛ）７５点以上８０
点未満

ﾊ）７０点以上７５点未満
ﾆ）６５点以上７０点未満又は
実績なし

ﾎ)６５点未満

⑧出動所要時
間又は距離

出動所要時間と緊急的な応
急対策の実施関係

ｲ）出動所要時間１時間未満又は２０ｋｍ未
満

ﾛ）出動所要時間１時間以上
又は２０ｋｍ以上

⑨建設資機材
等

緊急的な災害応急対策の実
施関係（常用作業員数）
※建設機械の保有状況を考
慮しても良い。

ｲ）常用作業員１０名以上 ﾛ）ｲ）以外

⑩不誠実な行
為・安全管理に
係る措置期間終
了後の措置

不誠実な行為安全管理に係
る措置を受けた者が対象
注）審査日は、入札・契約手
続き運営委員会の開催日と
する。

ｲ）－２Ａ
・審査日時点で、
措置期間終了日
の翌日から起算し
て当該措置期間と
同期間内の場合

ﾛ）－Ａ
・審査日時点で、ｲ）の期間終了日の翌日か
ら起算して当該措置期間の２倍の期間内の
場合
ﾊ）－Ａ
・審査時点で「文書注意」又は「口頭注意」
の措置期間内の場合

※②手持ち工事の状況、⑥指名状況は対象としない。

※④技術者評価、⑧出動所要時間又は距離の評価基準の数値及び⑨建設資機材等の評価内容・評価基準の数値については、地域特性等勘案し各事務所で定めてよい。

評価方法 （１）③、④、⑦でＣが一つでもあれば非指名とする。

      　　　　 （２）項目①～⑩のＡの数、工事点数、参考項目を総合的に判断し、順位付けする。 

⑤安全・労働
福祉

技術審査基準（案）



河川名 区域名 技術資料を求める対象管内

常願寺川 右岸　河口～大日橋 富山土木センター管内

右岸　大日橋～立山橋 富山土木センター管内

左岸　河口～大日橋 富山土木センター管内

　　　　　　　４区域 左岸　大日橋～立山橋 富山土木センター管内

神通川 右岸　河口～富山大橋 富山土木センター管内

右岸　富山大橋～新保大橋
及び熊野川（合流点～興南大橋）

富山土木センター管内

右岸　新保大橋～神通川第三発電所 富山土木センター管内

左岸　河口～富山大橋 富山土木センター管内

左岸　富山大橋～新保大橋 富山土木センター管内

左岸　新保大橋～神通川第三発電所 富山土木センター管内

井田川　合流点～落合橋 富山土木センター管内

　　　　　　　８区域 井田川　落合橋～十三石橋 富山土木センター管内

庄川 右岸　河口　～高岡大橋 高岡土木センター管内

右岸　高岡大橋～中田橋 高岡土木センター管内

右岸　中田橋～庄川合口ダム 高岡・砺波土木センター管内

左岸　河口　～高岡大橋 高岡土木センター管内

左岸　高岡大橋～中田橋 高岡土木センター管内

　　　　　　　６区域 左岸　中田橋～庄川合口ダム 高岡・砺波土木センター管内

小矢部川 河口～五位橋 高岡土木センター管内

五位橋～石動橋 高岡土木センター管内

　　　　　　　３区域

(別紙1）富山河川国道事務所災害応急対策区域及び技術資料を求める対象地域

　　石動橋～旅川合流点及び渋江川（合流
点～直轄上流端)

　　高岡・砺波土木センター管内



富山県の土木センター管内の定義

土木センター名 市町村名

富山土木センター 富山市

立山町

上市町

４市町村 舟橋村

高岡土木センター 高岡市

射水市

氷見市

４市 小矢部市

砺波土木センター 砺波市

２市 南砺市
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別紙1　災害応急対策区域分割図
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