

契約の内容

契約年月日	令和 6 年 4 月 5 日																																																						
契約業者名	上村建設工業（株）																																																						
契約業者の住所	新潟県中魚沼郡津南町下船渡戊 3 0 5 - 1 8																																																						
工事の名称	石黒川溪流保全工第 1 号床固工外工事																																																						
工事場所	新潟県中魚沼郡津南町大字芦ヶ崎地先																																																						
工事種別	一般土木工事																																																						
工事概要	本工事は石黒川溪流保全工の第 1 号床固工の垂直壁工、側壁工、護岸工及び第 3 号床固工上流の護岸工、函渠工を施工するものである。また、下山砂防堰堤上流の堆積土砂の撤去を施工するものである。 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>流路</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr><td>砂防土工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr><td>掘削工</td><td style="text-align: right;">690m³</td></tr> <tr><td>埋戻し工</td><td style="text-align: right;">264m³</td></tr> <tr><td>盛土工</td><td style="text-align: right;">30m³</td></tr> <tr><td>法面整形工</td><td style="text-align: right;">80m²</td></tr> <tr><td>残土処理工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr><td>法面工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr><td>植生工</td><td style="text-align: right;">80m²</td></tr> <tr><td>流路護岸工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr><td>基礎工</td><td style="text-align: right;">41m</td></tr> <tr><td>ブロック積擁壁工</td><td style="text-align: right;">65m²</td></tr> <tr><td>多自然護岸工</td><td style="text-align: right;">14m²</td></tr> <tr><td>床固め工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr><td>垂直壁工(1号床固工)(コンクリート)</td><td style="text-align: right;">17m³</td></tr> <tr><td>側壁工(1号床固工)(コンクリート)</td><td style="text-align: right;">108m³</td></tr> <tr><td>水叩工(1号床固工)(コンクリート)</td><td style="text-align: right;">16m³</td></tr> <tr><td>カルバート工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr><td>場所打函渠工</td><td style="text-align: right;">94m³</td></tr> <tr><td>流路付属物設置工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr><td>点検施設工(ステップ)</td><td style="text-align: right;">8 個</td></tr> <tr><td>付帯道路工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr><td>アスファルト舗装工</td><td style="text-align: right;">77m²</td></tr> <tr><td>構造物撤去工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr><td>構造物取壊し工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr><td>運搬処理工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> <tr><td>仮設工</td><td style="text-align: right;">1 式</td></tr> </tbody> </table>	流路	1 式	砂防土工	1 式	掘削工	690m ³	埋戻し工	264m ³	盛土工	30m ³	法面整形工	80m ²	残土処理工	1 式	法面工	1 式	植生工	80m ²	流路護岸工	1 式	基礎工	41m	ブロック積擁壁工	65m ²	多自然護岸工	14m ²	床固め工	1 式	垂直壁工(1号床固工)(コンクリート)	17m ³	側壁工(1号床固工)(コンクリート)	108m ³	水叩工(1号床固工)(コンクリート)	16m ³	カルバート工	1 式	場所打函渠工	94m ³	流路付属物設置工	1 式	点検施設工(ステップ)	8 個	付帯道路工	1 式	アスファルト舗装工	77m ²	構造物撤去工	1 式	構造物取壊し工	1 式	運搬処理工	1 式	仮設工	1 式
流路	1 式																																																						
砂防土工	1 式																																																						
掘削工	690m ³																																																						
埋戻し工	264m ³																																																						
盛土工	30m ³																																																						
法面整形工	80m ²																																																						
残土処理工	1 式																																																						
法面工	1 式																																																						
植生工	80m ²																																																						
流路護岸工	1 式																																																						
基礎工	41m																																																						
ブロック積擁壁工	65m ²																																																						
多自然護岸工	14m ²																																																						
床固め工	1 式																																																						
垂直壁工(1号床固工)(コンクリート)	17m ³																																																						
側壁工(1号床固工)(コンクリート)	108m ³																																																						
水叩工(1号床固工)(コンクリート)	16m ³																																																						
カルバート工	1 式																																																						
場所打函渠工	94m ³																																																						
流路付属物設置工	1 式																																																						
点検施設工(ステップ)	8 個																																																						
付帯道路工	1 式																																																						
アスファルト舗装工	77m ²																																																						
構造物撤去工	1 式																																																						
構造物取壊し工	1 式																																																						
運搬処理工	1 式																																																						
仮設工	1 式																																																						
工期（自）	令和 6 年 5 月 7 日																																																						
工期（至）	令和 6 年 1 0 月 1 1 日																																																						
契約金額	6 8 , 2 0 0 , 0 0 0 円（税込み）																																																						