
４）　工事概要

２．工事内容

工事地名

工事名

１．工事名

積算内訳書

高棚川上流砂防堰堤その４工事

新潟県南魚沼市長崎地先

　１）　事務所名　　　　　　　湯沢砂防事務所　工　務　課              　　　

　２）　主 工 種　　　　　　　砂防・地すべり等工事　　　　　　　　　　　　　

　３）　工　　期　　　　　　　  232日間　　　 　自　　令和 6年 5月 7日　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 至　　令和 6年12月24日　　　

              国土交通省　北陸地方整備局- 1 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

高棚川上流砂防堰堤その４工事高棚川上流砂防堰堤その４工事

砂防堰堤砂防堰堤 式式 　　　　1　　　　1      54,455,182     54,455,182

　砂防土工

　

　砂防土工

　

式式 　　　　1　　　　1       3,969,008      3,969,008

　　掘削工

　　

　　掘削工

　　

式式         1            1          1,759,994      1,759,994 掘削(砂防)                                                      1,400    　　　m3

　　岩塊･玉石；

土砂等運搬(砂防)                                            　　　　1　　　　　式

　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；

基面整正                                                    　　　　1　　　　　式

掘削(砂防)                                                      1,400    　　　m3

　　岩塊･玉石；

土砂等運搬(砂防)                                            　　　　1　　　　　式

　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；

基面整正                                                    　　　　1　　　　　式

　　埋戻し工

　　

　　埋戻し工

　　

式式 　　　　1　　　　1         378,594        378,594 埋戻し                                                            410    　　　m3

　　転圧無し

埋戻し                                                            410    　　　m3

　　転圧無し

　　盛土工

　　

　　盛土工

　　

式式         1            1          1,830,420      1,830,420 盛土(流用土)                                                    1,300    　　　m3

　　転圧無し

盛土(採取土)                                                      500    　　　m3

　　転圧無し

盛土(流用土)                                                    1,300    　　　m3

　　転圧無し

盛土(採取土)                                                      500    　　　m3

　　転圧無し

　鋼製堰堤工

　

　鋼製堰堤工

　

式式 　　　　1　　　　1      43,527,254     43,527,254

　　床固工

　　

　　床固工

　　

式式 　　　　1　　　　1      18,002,946     18,002,946 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                            531    　　　m3

　　18-5-80(高炉B) W/C≦60%；

巨石据付                                                            2    　　　m2

 　　φ70～90cm 1/2埋込；

石張                                                               28    　　　m2

 　　φ20～40cm 4/5埋込；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

足場                                                        　　　　1　　　　　式

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                            531    　　　m3

　　18-5-80(高炉B) W/C≦60%；

巨石据付                                                            2    　　　m2

 　　φ70～90cm 1/2埋込；

石張                                                               28    　　　m2

 　　φ20～40cm 4/5埋込；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

足場                                                        　　　　1　　　　　式

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工

　　

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工

　　

式式 　　　　1　　　　1      11,478,292     11,478,292 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                            313    　　　m3

　　18-5-80(高炉B) W/C≦60%；

目地板                                                             42    　　　m2

　　瀝青繊維質目地板 t=10mm；

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ                                                          39    　　　m

　　VP-50；

吸出し防止材                                                        2    　　　m2

　　不織布系 t=20mm；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                            313    　　　m3

　　18-5-80(高炉B) W/C≦60%；

目地板                                                             42    　　　m2

　　瀝青繊維質目地板 t=10mm；

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ                                                          39    　　　m

　　VP-50；

吸出し防止材                                                        2    　　　m2

　　不織布系 t=20mm；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式
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工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

高棚川上流砂防堰堤その４工事高棚川上流砂防堰堤その４工事

足場                                                        　　　　1　　　　　式足場                                                        　　　　1　　　　　式

　　水叩工

　　

　　水叩工

　　

式式 　　　　1　　　　1      14,046,016     14,046,016 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                            429    　　　m3

　　18-5-80(高炉B) W/C≦60%；

巨石据付                                                           10    　　　m2

 　　φ70～90cm 1/2埋込；

巨石据付                                                            3    　　　m2

 　　φ40～60cm 1/2埋込；

石張                                                              169    　　　m2

 　　φ20～40cm 4/5埋込；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                            429    　　　m3

　　18-5-80(高炉B) W/C≦60%；

巨石据付                                                           10    　　　m2

 　　φ70～90cm 1/2埋込；

巨石据付                                                            3    　　　m2

 　　φ40～60cm 1/2埋込；

石張                                                              169    　　　m2

 　　φ20～40cm 4/5埋込；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　砂防堰堤付属物設置工

　

　砂防堰堤付属物設置工

　

式式 　　　　1　　　　1          38,280         38,280

　　点検施設工

　　

　　点検施設工

　　

式式 　　　　1　　　　1          38,280         38,280 ｽﾃｯﾌﾟ                                                              12    　　　個

 　　φ22 幅40cm 樹脂被覆製；

ｽﾃｯﾌﾟ                                                              12    　　　個

 　　φ22 幅40cm 樹脂被覆製；

　仮設工

　

　仮設工

　

式式 　　　　1　　　　1       6,920,640      6,920,640

　　砂防仮締切工

　　

　　砂防仮締切工

　　

式式 　　　　1　　　　1         173,100        173,100 大型土のう締切                                              　　　　1　　　　　式

　　設置・撤去

大型土のう締切                                              　　　　1　　　　　式

　　設置・撤去

　　仮水路工

　　

　　仮水路工

　　

式式 　　　　1　　　　1       6,747,540      6,747,540 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ                                                 　　　　1　　　　　式

　　据付・撤去

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ                                                 　　　　1　　　　　式

　　据付・撤去

直接工事費直接工事費 式式 　　　　1　　　　1      54,455,182     54,455,182

共通仮設費共通仮設費 式式 　　　　1　　　　1       6,124,000      6,124,000

　共通仮設費

　

　共通仮設費

　

式式 　　　　1　　　　1       1,033,000      1,033,000

　　技術管理費

　　

　　技術管理費

　　

式式 　　　　1　　　　1         429,000        429,000 W/Cﾐｰﾀ測定費                                                　　　　1　　　　　式

　　MT-200･MT-300･MT-400；

W/Cﾐｰﾀ測定費                                                　　　　1　　　　　式

　　MT-200･MT-300･MT-400；

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式式 　　　　1　　　　1         604,000        604,000

　共通仮設費（率計上）

　

　共通仮設費（率計上）

　

式式 　　　　1　　　　1       5,091,000      5,091,000
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工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

高棚川上流砂防堰堤その４工事高棚川上流砂防堰堤その４工事

純工事費純工事費 式式 　　　　1　　　　1      60,579,182     60,579,182

　現場管理費

　

　現場管理費

　

式式 　　　　1　　　　1      18,417,000     18,417,000

工事原価工事原価 式式 　　　　1　　　　1      78,996,182     78,996,182

　一般管理費等

　

　一般管理費等

　

式式 　　　　1　　　　1      13,873,818     13,873,818

工事価格工事価格 式式 　　　　1　　　　1      92,870,000     92,870,000
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