

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7年度破間川出張所管内保全作業
工事地名	新潟県長岡市（芋川流域、相川川流域）、新潟県小千谷市（芋川流域） 新潟県魚沼市（芋川流域、破間川流域、佐梨川流域）

## 2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	365日間	自 令和7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和 7 年度破間川出張所管内保全作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	5, 043, 300		
応急処理工		式	1	5, 043, 300		
応急処理作業工		式	1	4, 820, 800	応急作業A 10 日 普通作業員 2人/日； 応急作業B 10 日 特殊作業員 2人/日； 応急作業C 10 日 土木一般世話役 2人/日； 応急作業D 10 日 交通誘導員B 2人/日； 応急作業E 10 日 ダンプトラック2t積 運転手付； 応急作業F 10 日 ダンプトラック4t積 運転手付； 応急作業G 10 日 ダンプトラック10t積 運転手付； 応急作業H 10 日 BHクロー型山積0. 28m3(山積0. 20m3) 運転手付； 応急作業 I 10 日 BHクロー型山積0. 45m3(山積0. 35m3) 運転手付； 応急作業 J 10 日 BHクロー型山積0. 80m3(山積0. 60m3) 運転手付；	
資材		式	1	222, 500	生コンクリート 5 m3 18-8-40BB W/C≤60%； 生コンクリート 5 m3 21-8-40BB W/C≤60%； 再生クラッシャーラン 5 m3 RC-40；	
直接工事費		式	1	5, 043, 300		
共通仮設費		式	1	789, 000		



# 積算内訳書

工事名	令和 7 年度破間川出張所管内保全作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	5, 043, 300		
応急処理工		式	1	5, 043, 300		
応急処理作業工		式	1	4, 820, 800	応急作業 A 10 日 普通作業員 2人/日 ; 応急作業 B 10 日 特殊作業員 2人/日 ; 応急作業 C 10 日 土木一般世話役 2人/日 ; 応急作業 D 10 日 交通誘導員B 2人/日 ; 応急作業 E 10 日 ダンプトラック2t積 運転手付 ; 応急作業 F 10 日 ダンプトラック4t積 運転手付 ; 応急作業 G 10 日 ダンプトラック10t積 運転手付 ; 応急作業 H 10 日 BHクロー型山積0. 28m3 (山積0. 20m3) 運転手付 ; 応急作業 I 10 日 BHクロー型山積0. 45m3 (山積0. 35m3) 運転手付 ; 応急作業 J 10 日 BHクロー型山積0. 80m3 (山積0. 60m3) 運転手付 ;	
資材		式	1	222, 500	生コンクリート 5 m3 18-8-40BB W/C≤60% ; 生コンクリート 5 m3 21-8-40BB W/C≤60% ; 再生クラッシャーラン 5 m3 RC-40 ;	
直接工事費		式	1	5, 043, 300		
共通仮設費		式	1	789, 000		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度破間川出張所管内保全作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	789,000	
純工事費	式	1	5,832,300	
現場管理費	式	1	2,833,000	
工事原価	式	1	8,665,300	

# 積算内訳書

工事名	令和 7 年度破間川出張所管内保全作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	5, 043, 300		
応急処理工		式	1	5, 043, 300		
応急処理作業工		式	1	4, 820, 800	応急作業 A 10 日 普通作業員 2人/日； 応急作業 B 10 日 特殊作業員 2人/日； 応急作業 C 10 日 土木一般世話役 2人/日； 応急作業 D 10 日 交通誘導員B 2人/日； 応急作業 E 10 日 ダンプトラック2t積 運転手付； 応急作業 F 10 日 ダンプトラック4t積 運転手付； 応急作業 G 10 日 ダンプトラック10t積 運転手付； 応急作業 H 10 日 BHクローラ型山積0. 28m3(山積0. 20m3) 運転手付； 応急作業 I 10 日 BHクローラ型山積0. 45m3(山積0. 35m3) 運転手付； 応急作業 J 10 日 BHクローラ型山積0. 80m3(山積0. 60m3) 運転手付；	
資材		式	1	222, 500	生コンクリート 5 m3 18-8-40BB W/C≤60%； 生コンクリート 5 m3 21-8-40BB W/C≤60%； 再生クラッシャーラン 5 m3 RC-40；	
直接工事費		式	1	5, 043, 300		
共通仮設費		式	1	789, 000		

## 積算内訳書

工事名	令和7年度破間川出張所管内保全作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	789,000	
純工事費	式	1	5,832,300	
現場管理費	式	1	2,833,000	
工事原価	式	1	8,665,300	

## 積算内訳書

工事名	令和 7 年度破間川出張所管内保全作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	5, 071, 600		
応急処理工		式	1	5, 071, 600		
応急処理解業工		式	1	4, 849, 100	応急作業A 普通作業員 2人/日；10 日 応急作業B 特殊作業員 2人/日；10 日 応急作業C 土木一般世話役 2人/日；10 日 応急作業D 交通誘導員B 2人/日；10 日 応急作業E ダンプトラック2t積 運転手付；10 日 応急作業F ダンプトラック4t積 運転手付；10 日 応急作業G ダンプトラック10t積 運転手付；10 日 応急作業H BHクレー型山積0. 28m3 (山積0. 20m3) 運転手付；10 日 応急作業 I BHクレー型山積0. 45m3 (山積0. 35m3) 運転手付；10 日 応急作業 J BHクレー型山積0. 80m3 (山積0. 60m3) 運転手付；10 日	
資材		式	1	222, 500	生コンクリート 5 m3 18-8-40BB W/C≤60%； 生コンクリート 5 m3 21-8-40BB W/C≤60%； 再生クラッシャーラン 5 m3 RC-40；	
直接工事費		式	1	5, 071, 600		
共通仮設費		式	1	793, 000		



## 積算内訳書

工事名	令和7年度破間川出張所管内保全作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	793,000	
純工事費	式	1	5,864,600	
現場管理費	式	1	2,849,000	
工事原価	式	1	8,713,600	