

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度魚野川管内保全作業
工事地名	新潟県南魚沼市（登川・高棚川流域、水無川流域、三国川流域）、 新潟県南魚沼郡湯沢町（魚野川・大源太川流域、清津川上流域）

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 7 年度魚野川管内保全作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	15, 125, 700		
応急処理工		式	1	15, 125, 700		
応急処理作業工		式	1	12, 900, 700	応急作業 A 30 日 普通作業員 2人/日； 応急作業 B 30 日 特殊作業員 2人/日； 応急作業 C 30 日 土木一般世話役 2人/日； 応急作業 D 30 日 交通誘導員B 2人/日； 応急作業 E 30 日 ダンプトラック2t積 運転手付； 応急作業 F 30 日 ダンプトラック4t積 運転手付； 応急作業 G 30 日 ダンプトラック10t積 運転手付； 応急作業 H 20 日 BHクローラ型山積0. 28m3(山積0. 20m3) 運転手付； 応急作業 I 20 日 BHクローラ型山積0. 45m3(山積0. 35m3) 運転手付； 応急作業 J 20 日 BHクローラ型山積0. 80m3(山積0. 60m3) 運転手付；	
資材		式	1	2, 225, 000	生コンクリート 50 m3 18-8-40BB W/C≤60%； 生コンクリート 50 m3 21-8-40BB W/C≤60%； 再生クラッシャーラン 50 m3 RC-40；	
直接工事費		式	1	15, 125, 700		
共通仮設費		式	1	1, 899, 000		

積算内訳書

工事名	令和7年度魚野川管内保全作業						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
流路		式	1	11,866,600			
応急処理工		式	1	11,866,600			
応急処理作業工		式	1	9,641,600	応急作業A 普通作業員 2人/日；	20	日
					応急作業B 特殊作業員 2人/日；	20	日
					応急作業C 土木一般世話役 2人/日；	20	日
					応急作業D 交通誘導員B 2人/日；	20	日
					応急作業E ダンプトラック2t積 運転手付；	20	日
					応急作業F ダンプトラック4t積 運転手付；	20	日
					応急作業G ダンプトラック10t積 運転手付；	20	日
					応急作業H BHクローラ型山積0.28m3(山積0.20m3) 運転手付；	20	日
					応急作業I BHクローラ型山積0.45m3(山積0.35m3) 運転手付；	20	日
					応急作業J BHクローラ型山積0.80m3(山積0.60m3) 運転手付；	20	日
資材		式	1	2,225,000	生コンクリート 18-8-40BB W/C≤60%；	50	m3
					生コンクリート 21-8-40BB W/C≤60%；	50	m3
					再生クラッシャーラン RC-40；	50	m3
直接工事費		式	1	11,866,600			
共通仮設費		式	1	1,579,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度魚野川管内保全作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	1,579,000	
純工事費	式	1	13,445,600	
現場管理費	式	1	5,702,000	
工事原価	式	1	19,147,600	

積算内訳書

工事名	令和7年度魚野川管内保全作業						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
流路		式	1	2,632,900			
応急処理工		式	1	2,632,900			
応急処理作業工		式	1	2,410,400	応急作業A 普通作業員 2人/日；	5	日
					応急作業B 特殊作業員 2人/日；	5	日
					応急作業C 土木一般世話役 2人/日；	5	日
					応急作業D 交通誘導員B 2人/日；	5	日
					応急作業E ダンプトラック2t積 運転手付；	5	日
					応急作業F ダンプトラック4t積 運転手付；	5	日
					応急作業G ダンプトラック10t積 運転手付；	5	日
					応急作業H BHクロー型山積0.28m3(山積0.20m3) 運転手付；	5	日
					応急作業I BHクロー型山積0.45m3(山積0.35m3) 運転手付；	5	日
					応急作業J BHクロー型山積0.80m3(山積0.60m3) 運転手付；	5	日
資材		式	1	222,500	生コンクリート 18-8-40BB W/C≤60%；	5	m3
					生コンクリート 21-8-40BB W/C≤60%；	5	m3
					再生クラッシャーラン RC-40；	5	m3
直接工事費		式	1	2,632,900			
共通仮設費		式	1	412,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度魚野川管内保全作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	412,000	
純工事費	式	1	3,044,900	
現場管理費	式	1	1,479,000	
工事原価	式	1	4,523,900	

積算内訳書

工事名	令和7年度魚野川管内保全作業						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
流路		式	1	2,632,900			
応急処理工		式	1	2,632,900			
応急処理作業工		式	1	2,410,400	応急作業A 普通作業員 2人/日；	5	日
					応急作業B 特殊作業員 2人/日；	5	日
					応急作業C 土木一般世話役 2人/日；	5	日
					応急作業D 交通誘導員B 2人/日；	5	日
					応急作業E ダンプトラック2t積 運転手付；	5	日
					応急作業F ダンプトラック4t積 運転手付；	5	日
					応急作業G ダンプトラック10t積 運転手付；	5	日
					応急作業H BHクロー型山積0.28m3(山積0.20m3) 運転手付；	5	日
					応急作業I BHクロー型山積0.45m3(山積0.35m3) 運転手付；	5	日
					応急作業J BHクロー型山積0.80m3(山積0.60m3) 運転手付；	5	日
資材		式	1	222,500	生コンクリート 18-8-40BB W/C≤60%；	5	m3
					生コンクリート 21-8-40BB W/C≤60%；	5	m3
					再生クラッシャーラン RC-40；	5	m3
直接工事費		式	1	2,632,900			
共通仮設費		式	1	412,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度魚野川管内保全作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	412,000	
純工事費	式	1	3,044,900	
現場管理費	式	1	1,479,000	
工事原価	式	1	4,523,900	

積算内訳書

工事名	令和7年度魚野川管内保全作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	2,632,900		
応急処理工		式	1	2,632,900		
応急処理作業工		式	1	2,410,400	応急作業A 普通作業員 2人/日；5日 応急作業B 特殊作業員 2人/日；5日 応急作業C 土木一般世話役 2人/日；5日 応急作業D 交通誘導員B 2人/日；5日 応急作業E ダンプトラック2t積 運転手付；5日 応急作業F ダンプトラック4t積 運転手付；5日 応急作業G ダンプトラック10t積 運転手付；5日 応急作業H BHクロー型山積0.28m3(山積0.20m3) 運転手付；5日 応急作業I BHクロー型山積0.45m3(山積0.35m3) 運転手付；5日 応急作業J BHクロー型山積0.80m3(山積0.60m3) 運転手付；5日	
資材		式	1	222,500	生コンクリート 5m3 18-8-40BB W/C≤60%； 生コンクリート 5m3 21-8-40BB W/C≤60%； 再生クラッシャーラン 5m3 RC-40；	
直接工事費		式	1	2,632,900		
共通仮設費		式	1	412,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度魚野川管内保全作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	412,000	
純工事費	式	1	3,044,900	
現場管理費	式	1	1,479,000	
工事原価	式	1	4,523,900	