
４）　工事概要

２．工事内容

工事地名

工事名

１．工事名

積算内訳書

屋敷地区斜面対策その７工事

長野県下水内郡栄村大字堺地先

　１）　事務所名　　　　　　　湯沢砂防事務所　工　務　課              　　　

　２）　主 工 種　　　　　　　砂防・地すべり等工事　　　　　　　　　　　　　

　３）　工　　期　　　　　　　  223日間　　　 　自　　令和 7年 5月 7日　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 至　　令和 7年12月15日　　　

              国土交通省　北陸地方整備局- 1 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

屋敷地区斜面対策その７工事屋敷地区斜面対策その７工事

斜面対策斜面対策 式式 　　　　1　　　　1      70,147,181     70,147,181

　砂防土工

　

　砂防土工

　

式式 　　　　1　　　　1       4,934,725      4,934,725

　　掘削工

　　

　　掘削工

　　

式式         1            1          3,108,060      3,108,060 掘削                                                              310    　　　m3

　　土砂 現場制約あり；

人力積込                                                    　　　　1　　　　　式

　　土砂；

掘削                                                              310    　　　m3

　　土砂 現場制約あり；

人力積込                                                    　　　　1　　　　　式

　　土砂；

　　法面整形工

　　

　　法面整形工

　　

式式 　　　　1　　　　1         593,950        593,950 法面整形(切土部)                                                  350    　　　m2

　　現場制約有 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；

法面整形(切土部)                                                  350    　　　m2

　　現場制約有 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；

　　残土処理工

　　

　　残土処理工

　　

式式 　　　　1　　　　1       1,232,715      1,232,715 整地                                                        　　　　1　　　　　式

　　残土受入れ地での処理；

土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；

整地                                                        　　　　1　　　　　式

　　残土受入れ地での処理；

土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；

　法面工

　

　法面工

　

式式 　　　　1　　　　1      60,732,320     60,732,320

　　吹付工

　　

　　吹付工

　　

式式 　　　　1　　　　1       1,028,200      1,028,200 ﾓﾙﾀﾙ吹付                                                           97    　　　m2

　　厚10cm；

ﾓﾙﾀﾙ吹付                                                           97    　　　m2

　　厚10cm；

　　法枠工

　　

　　法枠工

　　

式式 　　　　1　　　　1      18,218,760     18,218,760 吹付枠                                                            492    　　　m2

　　CF-500×500-3000×3000；

吹付枠                                                            492    　　　m2

　　CF-500×500-3000×3000；

　　ｱﾝｶｰ工

　　

　　ｱﾝｶｰ工

　　

式式 　　　　1　　　　1      41,485,360     41,485,360 ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)                                          　　　　1　　　　　式

削孔(ｱﾝｶｰ)                                                        376    　　　m

　　杭径135mm　ﾚｷ質土；

削孔(ｱﾝｶｰ)                                                        588    　　　m

　　杭径135mm　軟岩；

ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)                    40    　　　本

ｸﾞﾗｳﾄ注入                                                          44    　　　m3

　　24N/mm2；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設                                              　　　　1　　　　　式

足場(ｱﾝｶｰ)                                                  　　　　1　　　　　式

ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)                                          　　　　1　　　　　式

削孔(ｱﾝｶｰ)                                                        376    　　　m

　　杭径135mm　ﾚｷ質土；

削孔(ｱﾝｶｰ)                                                        588    　　　m

　　杭径135mm　軟岩；

ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)                    40    　　　本

ｸﾞﾗｳﾄ注入                                                          44    　　　m3

　　24N/mm2；

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設                                              　　　　1　　　　　式

足場(ｱﾝｶｰ)                                                  　　　　1　　　　　式

　構造物撤去工

　

　構造物撤去工

　

式式 　　　　1　　　　1         579,936        579,936

　　構造物取壊し工

　　

　　構造物取壊し工

　　

式式 　　　　1　　　　1         442,820        442,820 吹付法面取壊し                                                    140    　　　m2

　　厚10cm；

吹付法面取壊し                                                    140    　　　m2

　　厚10cm；
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工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

屋敷地区斜面対策その７工事屋敷地区斜面対策その７工事

　　運搬処理工

　　

　　運搬処理工

　　

式式 　　　　1　　　　1         137,116        137,116 殻運搬                                                      　　　　1　　　　　式

　　ﾓﾙﾀﾙ殻；

殻処分                                                             14    　　　m3

　　ﾓﾙﾀﾙ殻；

殻運搬                                                      　　　　1　　　　　式

　　ﾓﾙﾀﾙ殻；

殻処分                                                             14    　　　m3

　　ﾓﾙﾀﾙ殻；

　仮設工

　

　仮設工

　

式式 　　　　1　　　　1       3,900,200      3,900,200

　　資機材運搬工

　　

　　資機材運搬工

　　

式式 　　　　1　　　　1       3,900,200      3,900,200 資機材運搬（索道）                                          　　　　1　　　　　式資機材運搬（索道）                                          　　　　1　　　　　式

直接工事費直接工事費 式式 　　　　1　　　　1      70,147,181     70,147,181

共通仮設費共通仮設費 式式 　　　　1　　　　1       6,677,000      6,677,000

　共通仮設費

　

　共通仮設費

　

式式 　　　　1　　　　1         743,000        743,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式式 　　　　1　　　　1         743,000        743,000

　共通仮設費（率計上）

　

　共通仮設費（率計上）

　

式式 　　　　1　　　　1       5,934,000      5,934,000

純工事費純工事費 式式 　　　　1　　　　1      76,824,181     76,824,181

　現場管理費

　

　現場管理費

　

式式 　　　　1　　　　1      22,302,000     22,302,000

工事原価工事原価 式式 　　　　1　　　　1      99,126,181     99,126,181

　一般管理費等

　

　一般管理費等

　

式式 　　　　1　　　　1      17,003,819     17,003,819

工事価格工事価格 式式 　　　　1　　　　1     116,130,000    116,130,000
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