

契約の内容

契約年月日	令和 7年 4月 7日																
契約業者名	(株) 森下組																
契約業者の住所	新潟県南魚沼郡湯沢町神立 1 3 0																
工事の名称	浅貝川溪流保全工向山橋撤去外工事																
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先																
工事種別	一般土木工事																
工事概要	<p>本工事は、浅貝川溪流保全工の施工をするにあたり、河道拡幅の支障となる向山橋の撤去を行う工事である。</p> <table><tr><td>浅貝川溪流保全工地区</td><td></td></tr><tr><td>砂防土工-掘削工</td><td>360m3</td></tr><tr><td>旧橋上部撤去工</td><td>1式</td></tr><tr><td>旧橋下部撤去工</td><td>1式</td></tr><tr><td>構造物撤去工-コンクリート構造物取り壊し</td><td>21m3</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1式</td></tr><tr><td>湯沢町三俣(残土仮置場)地区</td><td></td></tr><tr><td>砂防土工-掘削工</td><td>2,000m3</td></tr></table>	浅貝川溪流保全工地区		砂防土工-掘削工	360m3	旧橋上部撤去工	1式	旧橋下部撤去工	1式	構造物撤去工-コンクリート構造物取り壊し	21m3	仮設工	1式	湯沢町三俣(残土仮置場)地区		砂防土工-掘削工	2,000m3
浅貝川溪流保全工地区																	
砂防土工-掘削工	360m3																
旧橋上部撤去工	1式																
旧橋下部撤去工	1式																
構造物撤去工-コンクリート構造物取り壊し	21m3																
仮設工	1式																
湯沢町三俣(残土仮置場)地区																	
砂防土工-掘削工	2,000m3																
工期 (自)	令和 7年 5月 7日																
工期 (至)	令和 7年 12月 17日																
契約金額	74,800,000円 (税込み)																