

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度破間川出張所管内保全作業
工事地名	新潟県長岡市（芋川流域、相川川流域）、新潟県小千谷市（芋川流域）、新潟県魚沼市（芋川流域、破間川流域、佐梨川流域）

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	365日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度破間川出張所管内保全作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	5, 287, 400		
応急処理工		式	1	5, 287, 400		
応急処理作業工		式	1	5, 044, 900	応急作業A 10 日 普通作業員 2人/日； 応急作業B 10 日 特殊作業員 2人/日； 応急作業C 10 日 土木一般世話役 2人/日； 応急作業D 10 日 交通誘導員B 2人/日； 応急作業E 10 日 ダンプトラック2t積 運転手付； 応急作業F 10 日 ダンプトラック4t積 運転手付； 応急作業G 10 日 ダンプトラック10t積 運転手付； 応急作業H 10 日 BHクレーン型山型0. 28m3 (山積0. 20m3) 運転手付； 応急作業 I 10 日 BHクレーン型山型0. 45m3 (山積0. 35m3) 運転手付； 応急作業 J 10 日 BHクレーン型山型0. 80m3 (山積0. 60m3) 運転手付；	
資材		式	1	242, 500	生コンクリート 5 m 3 18-8-40BB W/C≦60% ； 生コンクリート 5 m 3 21-8-40BB W/C≦60% ； 再生クラッシャーラン 5 m 3 RC-40 ；	
直接工事費		式	1	5, 287, 400		
共通仮設費		式	1	803, 000		

積算内訳書

工事名	令和8年度破間川出張所管内保全作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
流路	式	1	5,287,400			
応急処理工	式	1	5,287,400			
応急処理作業工	式	1	5,044,900	応急作業A 普通作業員　2人/日； 応急作業B 特殊作業員　2人/日； 応急作業C 土木一般世話役　2人/日； 応急作業D 交通誘導員B　2人/日； 応急作業E ダンプトラック2t積　運転手付； 応急作業F ダンプトラック4t積　運転手付； 応急作業G ダンプトラック10t積　運転手付； 応急作業H BHクローラー型山型0.28m3(山積0.20m3)運転手付； 応急作業I BHクローラー型山型0.45m3(山積0.35m3)運転手付； 応急作業J BHクローラー型山型0.80m3(山積0.60m3)運転手付；	10	日
資材	式	1	242,500	生コンクリート 18-8-40BB　W/C≦60%；	5	m ³
				生コンクリート 21-8-40BB　W/C≦60%；	5	m ³
				再生クラッシャーラン RC-40；	5	m ³
直接工事費	式	1	5,287,400			
共通仮設費	式	1	803,000			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度破間川出張所管内保全作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	803, 000	
純工事費	式	1	6, 090, 400	
現場管理費	式	1	2, 902, 000	
工事原価	式	1	8, 992, 400	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度破間川出張所管内保全作業						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
流路		式	1	5, 287, 400			
応急処理工		式	1	5, 287, 400			
応急処理作業工		式	1	5, 044, 900	応急作業 A	10	日
					普通作業員 2人/日；		
					応急作業 B	10	日
					特殊作業員 2人/日；		
					応急作業 C	10	日
					土木一般世話役 2人/日；		
					応急作業 D	10	日
					交通誘導員 B 2人/日；		
					応急作業 E	10	日
					ダンプトラック2t積 運転手付；		
					応急作業 F	10	日
					ダンプトラック4t積 運転手付；		
					応急作業 G	10	日
					ダンプトラック10t積 運転手付；		
					応急作業 H	10	日
					BHクレーン型山型0. 28m3(山積0. 20m3)運転手付；		
					応急作業 I	10	日
					BHクレーン型山型0. 45m3(山積0. 35m3) 運転手付；		
					応急作業 J	10	日
					BHクレーン型山型0. 80m3(山積0. 60m3)運転手付；		
資材		式	1	242, 500	生コンクリート	5	m 3
					18-8-40BB W/C≦60%；		
					生コンクリート	5	m 3
					21-8-40BB W/C≦60%；		
					再生クラッシャーラン	5	m 3
					RC-40；		
直接工事費		式	1	5, 287, 400			
共通仮設費		式	1	803, 000			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度破間川出張所管内保全作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	803, 000	
純工事費	式	1	6, 090, 400	
現場管理費	式	1	2, 902, 000	
工事原価	式	1	8, 992, 400	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度破間川出張所管内保全作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	5, 287, 400		
応急処理工		式	1	5, 287, 400		
応急処理作業工		式	1	5, 044, 900	応急作業 A 10 日 普通作業員 2人/日 ; 応急作業 B 10 日 特殊作業員 2人/日 ; 応急作業 C 10 日 土木一般世話役 2人/日 ; 応急作業 D 10 日 交通誘導員 B 2人/日 ; 応急作業 E 10 日 ダンプトラック2t積 運転手付 ; 応急作業 F 10 日 ダンプトラック4t積 運転手付 ; 応急作業 G 10 日 ダンプトラック10t積 運転手付 ; 応急作業 H 10 日 BHクレーン型山型0. 28m3 (山積0. 20m3) 運転手付 ; 応急作業 I 10 日 BHクレーン型山型0. 45m3 (山積0. 35m3) 運転手付 ; 応急作業 J 10 日 BHクレーン型山型0. 80m3 (山積0. 60m3) 運転手付 ;	
資材		式	1	242, 500	生コンクリート 5 m 3 18-8-40BB W/C≦60% ; 生コンクリート 5 m 3 21-8-40BB W/C≦60% ; 再生クラッシャーラン 5 m 3 RC-40 ;	
直接工事費		式	1	5, 287, 400		
共通仮設費		式	1	803, 000		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度破間川出張所管内保全作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	803, 000	
純工事費	式	1	6, 090, 400	
現場管理費	式	1	2, 902, 000	
工事原価	式	1	8, 992, 400	