

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度魚野川管内保全作業
工事地名	新潟県南魚沼市（登川・高棚流域、水無川流域、三国川流域）、新潟県南魚沼郡湯沢町（魚野川・大源太川流域、清津川上流域）

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	365日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度魚野川管内保全作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	15, 956, 000		
応急処理工		式	1	15, 956, 000		
応急処理作業工		式	1	13, 531, 000	応急作業A 30 日 普通作業員 2人/日； 応急作業B 30 日 特殊作業員 2人/日； 応急作業C 30 日 土木一般世話役 2人/日； 応急作業D 30 日 交通誘導員B 2人/日； 応急作業E 30 日 ダンプトラック2t積 運転手付； 応急作業F 30 日 ダンプトラック4t積 運転手付； 応急作業G 30 日 ダンプトラック10t積 運転手付； 応急作業H 20 日 BHクレーン型山型0. 28m3 (山積0. 20m3) 運転手付； 応急作業 I 20 日 BHクレーン型山型0. 45m3 (山積0. 35m3) 運転手付； 応急作業 J 20 日 BHクレーン型山型0. 80m3 (山積0. 60m3) 運転手付；	
資材		式	1	2, 425, 000	生コンクリート 50 m 3 18-8-40BB W/C≦60%； 生コンクリート 50 m 3 21-8-40BB W/C≦60%； 再生クラッシャーラン 50 m 3 RC-40；	
直接工事費		式	1	15, 956, 000		
共通仮設費		式	1	1, 921, 000		

積算内訳書

工事名	令和8年度魚野川管内保全作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	12,514,800		
応急処理工		式	1	12,514,800		
応急処理作業工		式	1	10,089,800	応急作業A 普通作業員 2人/日；20 日 応急作業B 特殊作業員 2人/日；20 日 応急作業C 土木一般世話役 2人/日；20 日 応急作業D 交通誘導員B 2人/日；20 日 応急作業E ダンプトラック2t積 運転手付；20 日 応急作業F ダンプトラック4t積 運転手付；20 日 応急作業G ダンプトラック10t積 運転手付；20 日 応急作業H BHクローラー型山型0.28m3(山積0.20m3)運転手付；20 日 応急作業I BHクローラー型山型0.45m3(山積0.35m3)運転手付；20 日 応急作業J BHクローラー型山型0.80m3(山積0.60m3)運転手付；20 日	
資材		式	1	2,425,000	生コンクリート 50 m ³ 18-8-40BB W/C≦60%； 生コンクリート 50 m ³ 21-8-40BB W/C≦60%； 再生クラッシャーラン 50 m ³ RC-40；	
直接工事費		式	1	12,514,800		
共通仮設費		式	1	1,595,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度魚野川管内保全作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	1,595,000	
純工事費	式	1	14,109,800	
現場管理費	式	1	5,811,000	
工事原価	式	1	19,920,800	

積算内訳書

工事名	令和8年度魚野川管内保全作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	2,764,950		
応急処理工		式	1	2,764,950		
応急処理作業工		式	1	2,522,450	応急作業A 普通作業員 2人/日；5 日 応急作業B 特殊作業員 2人/日；5 日 応急作業C 土木一般世話役 2人/日；5 日 応急作業D 交通誘導員B 2人/日；5 日 応急作業E ダンプトラック2t積 運転手付；5 日 応急作業F ダンプトラック4t積 運転手付；5 日 応急作業G ダンプトラック10t積 運転手付；5 日 応急作業H BHクローラー型山型0.28m3(山積0.20m3)運転手付；5 日 応急作業I BHクローラー型山型0.45m3(山積0.35m3)運転手付；5 日 応急作業J BHクローラー型山型0.80m3(山積0.60m3)運転手付；5 日	
資材		式	1	242,500	生コンクリート5 m ³ 18-8-40BB W/C≦60%； 生コンクリート5 m ³ 21-8-40BB W/C≦60%； 再生クラッシャーラン5 m ³ RC-40；	
直接工事費		式	1	2,764,950		
共通仮設費		式	1	419,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度魚野川管内保全作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	419,000	
純工事費	式	1	3,183,950	
現場管理費	式	1	1,517,000	
工事原価	式	1	4,700,950	

積算内訳書

工事名	令和8年度魚野川管内保全作業						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
流路		式	1	2,764,950			
応急処理工		式	1	2,764,950			
応急処理作業工		式	1	2,522,450	応急作業A 普通作業員 2人/日；	5	日
					応急作業B 特殊作業員 2人/日；	5	日
					応急作業C 土木一般世話役 2人/日；	5	日
					応急作業D 交通誘導員B 2人/日；	5	日
					応急作業E ダンプトラック2t積 運転手付；	5	日
					応急作業F ダンプトラック4t積 運転手付；	5	日
					応急作業G ダンプトラック10t積 運転手付；	5	日
					応急作業H BHクローラー型山型0.28m3(山積0.20m3)運転手付；	5	日
					応急作業I BHクローラー型山型0.45m3(山積0.35m3)運転手付；	5	日
					応急作業J BHクローラー型山型0.80m3(山積0.60m3)運転手付；	5	日
資材		式	1	242,500	生コンクリート	5	m 3
					18-8-40BB W/C≦60%；		
					生コンクリート	5	m 3
					21-8-40BB W/C≦60%；		
					再生クラッシャーラン	5	m 3
					RC-40；		
直接工事費		式	1	2,764,950			
共通仮設費		式	1	419,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度魚野川管内保全作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	419,000	
純工事費	式	1	3,183,950	
現場管理費	式	1	1,517,000	
工事原価	式	1	4,700,950	

積算内訳書

工事名	令和8年度魚野川管内保全作業						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
流路		式	1	2,764,950			
応急処理工		式	1	2,764,950			
応急処理作業工		式	1	2,522,450	応急作業A 普通作業員 2人/日；	5	日
					応急作業B 特殊作業員 2人/日；	5	日
					応急作業C 土木一般世話役 2人/日；	5	日
					応急作業D 交通誘導員B 2人/日；	5	日
					応急作業E ダンプトラック2t積 運転手付；	5	日
					応急作業F ダンプトラック4t積 運転手付；	5	日
					応急作業G ダンプトラック10t積 運転手付；	5	日
					応急作業H BHクローラー型山型0.28m3(山積0.20m3)運転手付；	5	日
					応急作業I BHクローラー型山型0.45m3(山積0.35m3)運転手付；	5	日
					応急作業J BHクローラー型山型0.80m3(山積0.60m3)運転手付；	5	日
資材		式	1	242,500	生コンクリート 18-8-40BB W/C≦60%；	5	m 3
					生コンクリート 21-8-40BB W/C≦60%；	5	m 3
					再生クラッシャーラン RC-40；	5	m 3
直接工事費		式	1	2,764,950			
共通仮設費		式	1	419,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度魚野川管内保全作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	419,000	
純工事費	式	1	3,183,950	
現場管理費	式	1	1,517,000	
工事原価	式	1	4,700,950	