

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小赤沢護岸崩壊応急対策（災害応急対策（その5）業務）
工事地名	長野県下水内群栄村堺

2. 工事内容

1) 事務所名	湯沢砂防事務所	工 務 課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	80日間	自 令和 7年 6月13日 至 令和 7年 8月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	小赤沢護岸崩壊応急対策（災害応急対策（その５）業務）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	3,472,448	
応急対策工	式	1	3,452,700	
応急対策工	式	1	3,452,700	袋詰玉石積込・荷下 袋詰玉石運搬 袋詰玉石設置 1 1 1 式 式 式
仮設工	式	1	19,748	
工事用道路工	式	1	5,548	敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	14,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	3,472,448	
共通仮設費	式	1	527,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	527,000	
純工事費	式	1	3,999,448	
現場管理費	式	1	1,850,000	
工事原価	式	1	5,849,448	
一般管理費等	式	1	1,350,552	
工事価格	式	1	7,200,000	